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UFFICIO TECNICO COMUNALE PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del progetto preliminare DEFINTTIVO -
ESECUTTVOper le opere relative ai lavori Intervento di ottimizzazione dei consumi energetici tramite telecontrollo ¢ monitoraggio in
cloud con integrazione termodinamica ¢ modulazione in tempo reale del produttore primario presso Pistituto comprensivo I'rasacco
scuola primaria distinto al foglio del N.C.E.U. al foglio n® 08 particelle 602 - 697 .

L’intervento ¢ teso alla ottimizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, di gran lunga la voce pit pesante in bolletta, in
considerazione della tipologia di esercizio e delle esigenze particolari dell’utenza. I punti critici evidenziati e sui quali si interviene sono
quattro:

In generazione dell’energia termica tramite integrazione mediante un impianto solare termodinamico dimensionato non per la piena
potenza ma per il mantenimento della temperatura di notte e nei momenti di chiusura.

Ambientale tramite Pinstallazione di valvole termostatiche collegate in rete tramite il sistema APIO, in ogni ambiente dell’edificio.

Sia I'impianto termodinamico, sia la centralina e le valvole termostatiche sono connesse in rete e telecontrollabili in cloud grazie al
sistema APIO che monitorizza istante per istante il funzionamento e i consumi.

Al beneficio ottenuto in termini di ottimizzazione dei consumi per Peffetto combinato di aiuto in generazione e gestione din tempo reale
si associa quindi la telecontrollabilita a distanza e la gestione in rete del complesso degli interventi.

Tnvolucro edilizio, attraverso la sostituzione degli infissi esistenti in alluminio a vetro singolo, con infissi in legno/allumino ¢ a taglio
termico ¢ doppio vetro.

La redazione delle miglioric tecniche al progetto di fattibilita, il progetto definitivo, del progetto esecutivo e Pesecuzione dei lavori saranno
disciplinati da quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme e prescrizioni ¢ regole tecniche nazionali
ed curopee che riguardano le specifiche lavorazioni.

1l presente documento contiene gli elementi indicati all’art. articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, dove si definisce la natura del
Capitolato Speciale Prestazionale.

I contenuti del Capitolato Speciale Prestazionale si articolano nei seguenti punti:

A) Pindicazione delle necessith funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere presenti nellintervento in modo
che risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

B) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi,

2 OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto ha per oggetto la progettazione e esecuzione, di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire ¢ dare completamente
ultimati i lavori di ottimizzazione dei consumi energetici tramite telecontrollo e monitoraggio in cloud con integrazione termodinamica
e modulazione in tempo reale del produttore primario presso I'istituto comprensivo Trasacco scuola primaria distinto al foglio del
N.C.E.U. al foglio n® 08 particelle 602 - 697 .

Iintervento ¢ teso alla ottimizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, di gran lunga la voce pin pesante in bolletta, in
considerazione della tipologia di esercizio e delle esigenze particolari dell’utenza. I punti critici evidenziati ¢ sui quali si interviene sono
quattro:

In generazione dell’energia termica tramite P'integrazione mediante un impianto solare termodinamico dimensionato non per la piena
potenza ma per il mantenimento della temperatura di notte ¢ nei momenti di chiusura.

Ambientale tramite Pinstallazione di valvole termostatiche collegate in rete tramite il sistema APLO, in ogni ambiente dell’edificio.

Sia Iimpianto termodinamico, sia la centralina ¢ le valvole termostatiche sono connesse in rete e telecontrollabili in cloud grazie al
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UFFICIO TECNICO COMUNALE PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
sistema APIO che monitorizza istante per istante il funzionamento e i consumi.

Al beneficio ottenuto in termini di ottimizzazione dei consumi per 'effetto combinato di aiuto in generazione ¢ gestione din tempo reale
si associa quindi la telecontrollabilitd a distanza ¢ la gestione in rete del complesso degli interventi,

Involucro edilizio, attraverso la sostituzione degli infissi esistenti in alluminio a vetro singolo, con infissi in legno/allumino e a taglio
termico ¢ doppio vetro. Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e nelle relazioni di accompagnamento al progetto definititvo
esecutivo approvato.

La Procedura prevede, la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione approvati, la direzione dei

lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la realizzazione dell’opera opgetto della concessione assentita,
ety

In particolare I'Amministrazione ha provveduto ad affidare a professionista csterno ai sensi della normativa vigente art. 46 d.lgs 50/16 ¢
previa procedura di affidamento :

a) la progettazione definitiva delle opere sulla base del Progetto di fattibilita;

b) la progettazione esecutiva delle opere ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sulla base del Progetto Definitivo di
cui alla lettera a), cosi come approvato dall’ Amministrazione ;

©) la costruzione delle medesime opere, la direzione lavori ¢ contabilita ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, sulla

base del Progetto Esccutivo approvato.

L’affidamento con gara pubblica comprende tutte le prestazioni di servizi, lavori ¢ forniture, di qualunque genere, necessarie e sufficienti
per dare 'opera compiuta e funzionante di cui al Progetto di fattibilita posto a base di gara, il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo
da redigersi e soggetti all'approvazione dell’Ente previa validazione positiva, nonché tutte le dichiarazioni, certificazioni, attestazioni,
pareri, documenti in genere, e quant’altro necessario ai fini di dare 'opera compiuta, completa, funzionante, agibile e usabile (tipo “chiavi in

mano”).

3 DESCRIZIONE

La concessione comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, per la progettazione e la realizzazione delle
opere, cosi come precisato allart. 2, ¢ renderle finite a perfetta regola d'arte, funzionanti, rispondenti alle finalita dell'amministrazione

concedente, nonché immediatamente ¢ pienamente fruibili senza alcun ulteriore onere,

La realizzazione “dei lavori ” comporta che la ditta non possa sollevare eccezioni e/o riserve rispetto alle condizioni di progettazione ¢
realizzazione delle opere, restando a propria responsabiliti senza diritto di rivalsa tutte le prove, le verifiche, gli accertamenti, le relazioni, i
rilievi di dettaglio, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche ¢ quantaltro previsto dalla normativa vigente necessari per il

collaudo, per la messa in esercizio funzionale delle opere ¢ dei relativi impianti, per Pagibilita ¢ per la certificazione encrgetica.

4 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

Il progetto preliminare prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

1) INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO,

Quella del termodinamico ¢ una tecnologia che unisce le alte prestazioni di una pompa di calore e di un collettore solare termico:

& composto da moduli leggeri installabili anche su muratura oltre che su copertura, da un compressore e dal serbatoio di accumulo
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UFFICIO TECNICO COMUNALE PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

dell’acqua. Le prestazioni raggiungibili sono elevate anche con temperature esterne basse o di notte, I’efficienza ¢ elevata in

quanto moltiplica di un fattore maggiore di 6 (COP), la potenza trasmessa all’acqua rispetto a quella elettrica prelevata.

11 dimensionamento dell’impianto ¢ fatto non sulla piena potenza di picco, da un punto di vista economico sarebbe anche realizzabile

ma tecnicamente richiede ampie superfici non a disposizione, ma sulla potenza necessaria al mantenimento di una

temperatura interna non inferiore a 15 °C nei momenti di chiusura, il che da la possibilita di integrare il generatore primario

nei momenti di piena attivita.

IL SISTEMA TERMODINAMICO I COSTITUITO DA:

. Installazione Pannelli piani da posizionare con il miglior orientamento possibile ( rivolti preferibilmente a Sud, Sud-Est, Sud-

Ovest e inclinazione di 30°0 60° rispetto all’orizzontale) , ma comunque in grado di generare Energia anche con orientamenti

¢ inclinazioni diverse in funzione della tipologia di posizionamento

ey

. Blocco Termodinamico che contiene vari componenti per il funzionamento del sistema ¢ in particolare un *“compressore

ermetico tipo Scroll, uno scambiatore di calore, una valvola elettronica, apparecchiature elettriche, collegamenti idraulici,

collegamenti {rigoriferi.

. Collettori di liquido ¢ Distributore:
. Tubazioni di collegamento:

. Sistemi di fissaggio:

. Carica di refrigerante R-407C

1l Blocco Termodinamico verrd posizionato nel vano tecnico dove attualmente sono posizionate le caldaie a gas che funge da

generatore di integrazione e cosi come specificato nell’elaborato tecnico. Il funzionamento dell’impianto Termodinamico

permette la produzione di acqua calda da utilizzare nell’impianto di riscaldamento esistente in parallelo con la esistente

caldaia attualmente utilizzata che funge da integrazione per il raggiungimento di temperature oscillanti trai 60 °C e i 65 °C.

In funzione della lunghezza ¢ della tipologia dei vari circuiti impiantistici le pompe di circolazioni, che non fanno parte del
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sistema, vanno opportunamente dimensionate.

2) TELECONTROLLO: il sccondo intervento prende spunto dal fatto che attualmente non esiste possibilita di
parzializzazione dell’energia termica, il termostato provvede ad avviare e a fermare I'impianto ma il confort termico nei singoli
ambienti non ¢ regolato. Si rende necessario per ottimizzare I'energia primaria prodotta prevedere Iinstallazione di valvole
termostatiche su tutti i radiatori. Si tratta perd di valvole molto particolari, sono infatti compatibili con il sistema di telecontrollo

APIO.

APIO & un sistema di telecontrollo e tele gestione di ultimissima generazione; permette di digitalizzare gli impianti in modo da
poter gestire ¢ misurare esattamente il loro consumo e/o la loro produzione elaborare i dati in Cloud in tempo reale per
allocare in modo dinamico l'energia solo a chi ne ha bisogno e per gestire il consumo dei singoli edifici e dei singoli ambienti
evitando sprechi. Ci sono diverse applicazioni dedicate come Inverter e Energy Manager che permettono il controllo della
produzione di energia dei singoli generatori, allo stesso tempo si tienc traccia dell’andamento di consumi e produzione
individuando azioni correttive per risparmiare energia o utilizzarla nel modo pill adeguato. Esistono diverse apparecchiature
AP10-compatibili, che hanno singolarmente integrata la scheda di rete APIO che in automatico si connettono a un cloud
controllato da remoto, si realizza un telecontrollo che & anche gestione da remoto e all’occorrenza un registro dell’andamento
dei consumi. 11 sistema permette di integrare come elemento controllato anche I'impianto termodinamico precedentemente
descritto ottenendo una evidente sinergia gestionale. Al beneficio ottenuto in termini di ottimizzazione dei consumi per
I’effetto combinato di aiuto in generazione e gestione in tempo reale si associa quindi la telecontrollabilita a distanza e la

gestione in rete del complesso degli interventi.

3) INSTALLAZIONE E FORNITURA VALVOLE TERMOSTATICHE verranno posizionate su tutti
i radiatori per un numero pari a 50 mentre ai fini di un miglior funzionamento dell’impianto di riscaldamento & previsto I'impiego

di n® 11 valvole stabilizzatrici automatiche di portata per circuiti idraulici PN 25.
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- Rimozione e sostituzione infisisi

Relativamente alla tipologia di intervento che prevede la ristrutturazione delle componenti edili per ottimizzare l'isolamento termico, si
& scelto di sostituire i vecchi infissi, troppo disperdenti (Uw= 3,1 w/mgqK), scegliendo chiusure trasparenti pit performanti ed

in particolare con infissi in legno — alluminio a taglio termico e doppio vetro, si arriva ad una trasmittanza Uw= 1,40 w/mgK.

Gli infissi verrano quindi sostituiti nell’intero plesso scolastico e per mq 156 complessivi ed inoltre verranno realizzate n°® vetrate
apribili agli ingressi ¢ posizionata una vetrata apribile di chiusura del piano primo con il piano terra E SECONDO LE SCHE

DE TECNICHE DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO .

5 LA PROGETTAZIONE

Per lo sviluppo delle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere, a titolo indicativo e non esaustivo, la normativa di riferimento a
livello internazionale, nazionale e locale, oltre alle norme di sicurezza per la costruzione ¢ 'esercizio degli edifici pubblici & relativa a:

Lavori pubblici;

Utbanistica, Fdilizia, Antincendio, Ambiente ed Efficienza energetica;

Normativa Costruziont;
anche con riferimento a:

elementi e parti strutturali;
sicurezza in genere;
acustica;

requisiti igienico-sanitari;
barriere architettoniche;
prevenzioni incendio;

sicurezza in fase di progettazione ¢ in fase di esecuzione.
Il Progetto Definitivo

1l progetto definitivo, redatto sulla base del progetto di fattibiliti approvato dall’ Amministrazione e posto a base di gara, dovra essere
redatto in conformita e contenere tutto quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 ¢ degli articoli da 24 a 32 del d.P.R.
n. 207 del 2010, fatte salve le diverse prescrizioni e condizioni previste dagli atti a base di gara (ovvero la diversa ¢ maggiore

documentazione e la minore documentazione da omettere, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del d.Jgs. n. 50 del 2016).

11 progetto dovra ottencre i pareri positivi da parte degli organi competenti ¢ dovra essere approvato dal Comune di Delia in qualita di

Amministrazione Concedente.
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Il Progetto Esecutivo

Il progetto esecutivo dovra essere claborato sulla base del progetto definitivo approvato dal’ Amministrazione Comunale concedente ¢
dovra essere redatto in conformitd e contenere tutto quanto previsto dall’art. 23, comma 8, del d.gs. n. 50 del 2016 ¢ dagli articoli da 33 a

43 del d.P.R. n. 207 del 2010. 1l progetto dovra essere approvato dalla Amministrazione Concedente.

6 VARIANTI

Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla Amministrazione Comunale e debitamente

approvata mediante variante in corso d’opera.

7 TERMINI DI REALIZZAZIONE

I lavori oggetto della concessione verranno realizzati in conformitd al progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione. E al
cronoprogramma dei lavori parte integrante del progetto approvato.

1l Comune provveder alla consegna dell’area sulla quale dovri essere realizzato I'impianto entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del
finanziamento con sottoscrizione convenzione Ente Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto dal progetto esecutivo approvato e
dalla convenzione di cui all’ avviso pubblico POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE IV — PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA
A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO Azioned.1.1

A tal fine il Comune comunichera allaffidatario il giorno , il luogo ¢ P'ora in cui dovrd presentarsi per la consegna dell’area, che dovra
risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
L’Affidatario dovea improrogabilmente dare inizio ai lavori entro 15 giorni dal verbale di consegna. Tutte le opere previste dal

presente disciplinare dovranno essere eseguite entro 96 (novantasei) giorni naturali, successivi e consecutivi dalla data di consegna dell’arca.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformit agli elaborati del progetto esecutivo approvati, rimanendo inteso
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che non potranno essere apportate varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Comune, il quale potrd richiedere al la

redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati.

Durante Pesecuzione dei lavori dovranno essere mantenuti la viabiliti pubblica e privata esistenti, i servizi ¢ le utenze esistenti.
L ultimazione delle opere dovra risultare da apposita certificazione.

1affidatario dovra concorrere , a sua cura ¢ spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per Pagibilita delle opere. 1l Comune resta
estranco a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente
intercorsi tra il concessionario ¢ i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilita diretta o indiretea del

concedente.

1l concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico

agli cffetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1l Concessionario sard unico responsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della

concessione.

8 DIREZIONE LAVORI

I lavori, previsti dal progetto esecutivo approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di uno o pi tecnici a cio abilitati;

9 REQUISITI PRESTAZIONALI

Per quanto riguarda i requisiti prestazionali si richiama quanto riportato nelle relazioni tecniche e negli elaborati grafici allegati al progetto

di esecutivo
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10.2 Oneri e obblighi a carico del soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori
Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori i seguenti oneri :

Le spese per Pimpianto, la manutenzione e lilluminazione del cantiere, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dello stesso
cantiere;

Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

Le spese per attrezzi ¢ opere provvisionali e quant’altro occorre alla esecuzione piena ¢ perfetta dei lavori;

Le spese per eventuali rilievi, tracciati, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere;

Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali,

Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla consegna

Le spese scaturenti dall’osservanza del D.Lgs. N° 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza);

Le spese e le responsabilita per la custodia ¢ Ia tutela del canticre, di tutti i manufatti ¢ dei materiali in esso csistenti.
Inoltre, la ¢, si obbligaa :

Eseguire la pulizia del canticre e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture ¢ le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi
di acqua, energia elettrica, gas ¢ fognatura, necessari per il funzionamento del canticre ¢ per Pesecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

Fiffettuare campionature di ogni materiale utilizzato nellesccuzione dei lavori previsti dalla concessione, con il corredo di
documentazione tecnica della ditta produttrice, ove tale materiale richieda la preventiva approvazione del’ Amministrazione
concedente;

Fornite, ¢ garantire la manutenzione, i cartelli di avviso, i fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti ¢ quant’altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 'illuminazione notturna del cantiere;

Assicurare 1 trasporti ¢ lo smaltimento di tutti i materiali costituenti lo scarto di cantiere, suddivisi per tipologia secondo
normativa, inclusi gli oneri di discarica ¢ documentazione delle ricevute delle discariche;

Predisporre per tempo ¢ secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in
relazione al personale ¢ alle attrezzature utilizzate;

Farsi garante, oltre per quel che concerne i danni causati al patrimonio stradale, di tutti i danni causati a terzi, anche per quelli
determinati da problematiche collegate alla non picna agibilita stradale per i mezzi di pubblico intervento, alla mancata, tardiva o

cattiva esecuzione di lavori previsti, assumendosi ogni responsabilita civile ¢ penale.
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10.3 Categorie generali e specializzate

L’intervento appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, con i seguenti importi:

% sull'importo

Categoria Lavorazioni Importo euro complessivo
specializzata dél tavoti
Finiture di .
0S6 opera 50.025,61 58,00 %
generali...
Categoria N
specializzata Lavorazioni Importo euro %isullimporta
complessivo
0Ss28 Impianti termici e di 37.022,99 42%

condizionamento
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